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tOG

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
REMONT DACHU £LODZKIEGO OSRODKA GEODEZJI - WYKONANIE NA CALEJ POWIERZCHNI DACHU NOWEJ POWLOKI HY-
DROIZOLACYJNEJ
1 DACH GORNY
1.1 ZABEZPIECZENIE - WINDY, PODLOGI, SCANY
1|KNP 02 Obtozenie ptytami pilsniowymi miekkimi podtogi i $cian windy m2
d.1./0324-01.06
1
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
2|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.|01 1216-01 Krotnos¢ = 2
1
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3|KNR K-05 Sprawdzenie skutecznosci dziatania kominka wentylacyjnego papowe- |szt.
d.1.|0407-01 go
2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR AT-13 Podwieszenie kanatéw instalacyjnych - przewody freonowe, kable etc. |m
d.1./0106-03
2|analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
5|KNR 4-03 Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu  |szt.
d.1./1138-03 ptaskim na papie na betonie
2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6/KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1./0101-05
2
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
7|TZKNBK Oczyszczenie wpustow kpl.
d.1.|XX 6101-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie elementéw stalowych - recznie |szt.
d.1.|0806-03
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Odttuszczenie elementéw stalowych - marki m2
d.1.|0806-06
2
8,64 m?2 8,640
RAZEM 8,640
10|KNR 0-15 Wymiana wkretéw typu FARMER m
d.1./0521-05
2|analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.3 ROBOTY IZOLACYJNE
11|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.1.|/0303-01
3|analogia
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
12|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie pierwszej |m?2
d.1./0303-02 warstwy uszczelniajgcej
3|analogia
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
13|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia j zywicy poliuretanowej - zatopienie wiékniny m2
d.1./0303-07 zbrojgcej
3|analogia
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
14|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie drugiej war- |m?2
d.1./0303-02 stwy uszczelniajacej
3|analogia
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
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15|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.1./0303-03
3|analogia
20,64 m?2 20,640
RAZEM 20,640
16| KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie pierwszej |m?2
d.1./0303-04 warstwy uszczelniajgcej - powierzchnie pionowe attyk, marek postu-
3|analogia mentow pod wentylatory i innych detali
20,64 m?2 20,640
RAZEM 20,640
17|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia j zywicy poliuretanowej - zatopienie wiékniny m2
d.1./0303-07 zbrojgcej
3|analogia
20,64 m?2 20,640
RAZEM 20,640
18/KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie drugiej war- |m?2
d.1./0303-04 stwy uszczelniajgcej - powierzchnie pionowe attyk, marek postumen-
3|analogia téw pod wentylatory i innych detali
20,64 m?2 20,640
RAZEM 20,640
19|KNR-W 5- Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu |szt.
d.1.|08 0601-15
3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
20|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego - montaz nasad szt.
d.1.|0407-01
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 DACH DOLNY
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21|KNR K-05 Sprawdzenie skutecznos$ci dziatania kominka wentylacyjnego papowe- |szt.
d.2.|0407-01 go
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR AT-13 Podwieszenie kanatéw instalacyjnych - przewody freonowe, kable etc. |m
d.2.|0106-03
1|analogia
70,1 m 70,100
RAZEM 70,100
23|KNR 2-02 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - podwieszenie m
d.2.|0506-06
1|analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
24|KNR 4-01 Rozebranie podestu m2
d.2.|0428-01
1|analogia
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu  |szt.
d.2./1138-03 ptaskim na papie na betonie
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
26|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.2./0101-05
1
436 m?2 436,000
RAZEM 436,000
27| TZKNBK Oczyszczenie wpustow kpl.
d.2.|XX 6101-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie elementéw stalowych - recznie |szt.
d.2.|0806-03
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Odtluszczenie elementéw stalowych - marki  |m2
d.2.|0806-06
1
0,9 m?2 0,900
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RAZEM 0,900
2.2 ROBOTY NAPRAWCZE
30|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na przecieciu peche- |m?2
d.2./0519-01 rzy, osuszeniu i podklejeniu papy z uszczelnieniem przecigcia
2
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
31|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach |m2
d.2.|0402-01 tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - Sciany attykowe ze-
2 wnetrzne
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
32|ZKNR C-2 Woypetnienie szczeliny nad obrébka blacharskg piankg poliuretanowg - |m2
d.2./0104-04 Sciany attykowe zewnetrzne
2|analogia
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
33|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki - pasy szer do 10 cm na $cianach atty- |m2
d.2.|/0105-09 kowych zewnetrznych
2
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
23 ROBOTY IZOLACYJNE
34/KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.2.|0303-01
3|analogia
436 m?2 436,000
RAZEM 436,000
35|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie pierwszej |m?2
d.2./0303-02 warstwy uszczelniajgcej
3|analogia
436 m?2 436,000
RAZEM 436,000
36|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia j zywicy poliuretanowej - zatopienie wiékniny m2
d.2.|0303-07 zbrojgcej
3|analogia
436 m?2 436,000
RAZEM 436,000
37|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie drugiej war- |m?2
d.2./0303-02 stwy uszczelniajacej
3|analogia
436 m?2 436,000
RAZEM 436,000
38/KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.2.|0303-03
3|analogia
34,84 m?2 34,840
RAZEM 34,840
39|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie pierwszej |m?2
d.2./0303-04 warstwy uszczelniajgcej - powierzchnie pionowe attyk, marek postu-
3|analogia mentow pod wentylatory i innych detali
34,84 m?2 34,840
RAZEM 34,840
40|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia j zywicy poliuretanowej - zatopienie wiékniny m2
d.2.|0303-07 zbrojgcej
3|analogia
34,84 m?2 34,840
RAZEM 34,840
41|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie drugiej war- |m?2
d.2./0303-04 stwy uszczelniajgcej - powierzchnie pionowe attyk, marek postumen-
3|analogia téw pod wentylatory i innych detali
34,84 m?2 34,840
RAZEM 34,840
42|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni - uszczelnienie ob- |m2
d.2./0303-03 rébki okapowej z izolacjg termiczng attyk
3|analogia
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
43|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie pierwszej |m?2
d.2./0303-04 warstwy uszczelniajgcej - uszczelnienie obrébki okapowej z izolacjg
3|analogia termiczng attyk
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
44|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia j zywicy poliuretanowej - zatopienie wiékniny m2
d.2.|0303-07 zbrojgcej - uszczelnienie obrobki okapowej z izolacjg termiczng attyk
3|analogia
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13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
45|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie drugiej war- |m2
d.2.|0303-04 stwy uszczelniajgcej - uszczelnienie obrébki okapowej z izolacjg ter-
3|analogia miczng attyk
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
46| KNR-W 5- Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu [szt.
d.2.|08 0601-15
3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
47|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego - montaz nasad szt.
d.2.|0407-01
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24 OCZYSZCZENIE OBROBEK BLACHARSKICH
48|KNR BC-02 Odtluszczenie elementéw stalowych - nakrywy attyk pow 17 pietra. Ze |m?2
d.2.|0205-06 wzgledu na utrudnienia i wysokos¢ zwieksza sie naktad x 2,5
4
6,9 m?2 6,900
RAZEM 6,900
49/KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni - uszczelnienie na-  |m?2
d.2./0303-03 krywy attyki na potaczeniach blach
4|analogia
6,9 m?2 6,900
RAZEM 6,900
50{KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie pierwszej |m2
d.2.|0303-04 warstwy uszczelniajgcej - uszczelnienie nakrywy attyki na potgcze-
4|analogia niach blach
poz.49 m2 6,900
RAZEM 6,900
51|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia j zywicy poliuretanowej - zatopienie widkniny m2
d.2./0303-07 zbrojacej - uszczelnienie nakrywy attyki na potgczeniach blach
4|analogia
poz.49 m2 6,900
RAZEM 6,900
52|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie drugiej war- |m2
d.2.|0303-04 stwy uszczelniajgcej - uszczelnienie nakrywy attyki na potgczeniach
4|analogia blach
poz.49 m2 6,900
RAZEM 6,900
3 SCHODY
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
53|KNR 4-04 Rozebranie posadzek - skucie na schodach ptytek gresowych m2
d.3.|0504-03
1
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
54/ KNR AT-17 Frezowanie/ szlifowanie powierzchni betonowych frezarka na gt. do 8 |m2
d.3.|0109-04 mm
1
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
55|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji  |m?2
d.3./0808-04 betonowej
1
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
56|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5 mm |dm3
d.3.|0809-04
1
9 dm3 9,000
RAZEM 9,000
3.2 ROBOTY IZOLACYJNE
57|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni - gruntowanie scho- |m2
d.3./0303-03 dow
2|analogia
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
58| KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie pierwszej |m?2
d.3./0303-04 warstwy uszczelniajgcej na schody
2|analogia
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
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59|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia j zywicy poliuretanowej - zatopienie wiékniny m2
d.3./0303-07 zbrojgcej - schody
2|analogia
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
60|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z zywicy poliuretanowej - natozenie drugiej war- |m?2
d.3./0303-04 stwy uszczelniajgcej - schody
2|analogia
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
4 SPRZATANIE PO PROWADZONYCH ROBOTACH | WYWIEZIENIE ODPADOW
61|KNR 4-04 Transport odpadéw budowlanych z dachu do miejsca sktadowania m3
d.4/1002-02
24 m3 2,400
RAZEM 2,400
62|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.4|01 0109-11 na odlegto$¢ 20 km
0109-12
24 m3 2,400
RAZEM 2,400
5 ROBOTY DODATKOWE
63 Oczyszczenie $ciggéw stalowych z profili zamknietych kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 Wykonanie i montaz pomostu systemowego przy wyjsciu na dach kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Wykonanie napisu "tOG" na dachu gérnym kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 Naprawa wgniecionych obszaréw potaci dachowych wraz z poprawie- |m?2
d.5 niem spadkéw (likwidacja zastoin wodnych)
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
67 Naprawa sciany pionowej pnad obrébka blacharskg okapowg (dach m
d.5 gtéwny dolny)
92 m 92,000
RAZEM 92,000
68 Wykonanie ciggu pieszego antyposlizgowego na dachu dolnym i gér- |m
d.5 nym
112 m 112,000
RAZEM 112,000
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